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Introducere 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de 

Facilitatea Globală de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei 

rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi 

integrate financiare. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi 

implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, 

reabilitarea învelișului vegetal și îmbunătățirea fertilității solurilor degradate pot contribui la 

sporirea rezilienței la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor și ecosistemelor 

agricole din Moldova. Reabilitarea habitatutului ce a ieșit din circuitul agricol în urma 

degradării solului (perdelele forestiere de protecție) va spori productivitatea terenurilor și 

întreprinderilor agricole.   

Justificare  

Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este clima 

semi-aridă, care se caracterizează prin cantităţi foarte variabile de precipitaţii atmosferice şi 

temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se foloseşte în cea mai mare 

parte tehnologia convențională de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. 

Acestea nu mai sunt optime în ceea ce priveşte impactul asupra solului inclusiv fertilităţii în 

condiţii semi-aride și fenomenului de combatere a eroziunii solului. Perdelele forestiere de 

protecție contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol 

ceea ce duce  la o producere durabilă. Îmbunătățește microclima dintr-o zonă protejată prin 

micșorarea evaporării apei din sol și plante. Totodată protejează culturile agricole de 

spulberarea florilor de către vânt, precum și reduce daunele provocate de particulele de 

nisip ce lovesc răsadul de plante cu viteză rezultând în sporirea productivității culturilor 

agricole. Reieşind din cele menţionate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoaşterea 

problemei ca fiind una semnificativă, UCIP-IFAD are ca obiectiv promovarea şi 

implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemului prin reabilitarea perdelelor 

AC Agricultură Conservativă 

AE Agricultură Ecologică 

APL Autoritate Publică Locală 

CS Comitet de Selectare 

FGM Facilitatea Globală de Mediu 

IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

PRRECI Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă 

PSASP Prestator de Servicii în Amenajări Silvice si Peisagistice  
UCIP-IFAD Unitatea consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului 

Internațional pentru Devoltarea Agricolă 



forestiere de protecție din terenurile scoase din circuitul agricol. Pentru atingerea acestor 

obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă 

(PRRECI) vor fi efectuate lucrări de reabilitare/înființare a perdelelor forestiere de protecție 

preponderent în zonele de centru și sud a Republicii Moldova.  

Sarcini şi responsabilităţi 

În baza unui concurs naţional, va fi selectat un prestator de servicii în amenajări silvice și 

peisagistice care pe parcursul următorilor cinci ani, prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD, 

Moldsilva şi a specialiştilor din domeniu vor contribui la reabilitarea/înființarea perdelelor 

forestiere de protecție. 

Pe parcursul următorilor 5 ani PSASP-ul va efectua o analiză a plantațiilor existente de 

perdele forestiere aflate în posesia APL-lor și întreprinderilor agricole din zonele agro-

ecologice Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova conform cerinţelor înaintate de către 

UCIP-IFAD şi descrise în Anexa 1, 2 și 3 al prezentului Termen de Referință și va propune 

UCIP-IFAD o listă preliminară a potențialilor beneficiari de asistență financiară la 

reabilitarea/plantarea perdelelor forestiere. 

 

Responsabilitatea Prestatorului de servicii: 

 Identificarea APL-lor și întreprinderilor agricole care dețin și doresc să reabiliteze 

și/sau înființeze noi suprafețe de perdele forestiere de protecție; 

 Prezentarea listei potențialilor beneficiari de APL-uri și întreprinderi agricole care sunt 

dispuși să reabiliteze și/sau înființeze noi suprafețe de perdele forestiere de 

protecție; 

 Informarea și facilitarea potențialilor beneficiari privind depunerea actelor la UCIP-

IFAD pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecție conform 

cerințelor înaintate de către UCIP-IFAD;  

 Elaborarea și prezentarea către UCIP-IFAD a proiectului individual de 

reabilitare/înființare a suprafețelor de perdele forestiere de protecție cu indicarea 

costurilor lucrărilor silvice pentru fiecare beneficiar după aprobarea efectuată de 

Comisia de Selectare.  

 Supravegherea si monitorizarea lucrărilor de reabilitare/înființare a perdelelolor 

forestiere de protecție. 

 Întocmirea și semnarea unui proces-verbal de primire a lucrărilor finale de 

reabilitare/înființare a perdelelor forestiere de protecție. 

Raportări și termeni: 

Conţinutul raportărilor:  

 Lista potențialilor beneficiari care doresc participarea în cadrul proiectului de 

reabilitare/înființare a perdelelor forestiere de protecție din toate regiunile Republicii 

Moldovei va fi prezentată către UCIP-IFAD în conformitate cu Anexa 2; 

 Proiectul de reabilitare/înființare pentru fiecare beneficiar și costurile de investiții 

pentru fiecare lucrare silvică va fi prezentat către UCIP-IFAD și va include 

următoarele:  

o Informație generală privind starea inițială; 

o Proiectarea lucrărilor de reabilitare/înființare; 

o Descrierea lucrărilor de reabilitare/înființare; 

o Indicarea calculelor și elementelor de cost a lucrărilor de reabilitare/înființare 

 Raportul de supraveghere și monitorizare a lucrărilor de reabilitare/înființare; 

 Procesul-verbal de primire a lucrărilor finale de reabilitare/înființare va fi prezentat 

către UCIP-IFAD după finisarea lucrărilor de reabilitare/înființare;  

 
Termenii de prezentare:  

 Lista potențialilor beneficiari va fi prezentată pe parcursul anului de către PSASP-ul 

selectat în cadrul prezentului Termen de referință.  

 Proiectul de reabilitare/înființare cu costurile de investiții pentru fiecare lucrare silvică 

vor fi prezentate pe parcursul anului după ce au fost aprobate de Comitetul de 

Selectare (CS) al UCIP-IFAD.  

 Raporturile de supraveghere și monitorizare a lucrarilor de reabilitare/infiintare vor fi 

prezentate pe parcursul anului după finalizarea lucrărilor de reabilitare/plantare ale 

fiecărui proiect de reabilitare/înființare în parte; 



 Procesele-verbale de primire a lucrărilor finale de reabilitare/înființare vor fi 

prezentate pe parcursul anului. 

 
Cerinţe generale faţa de Prestator/Ofertant: 

 Persona juridică publică sau privată disponibilă să presteze servicii conform 

prezentului Termen de referinţă; 

 Experienţă în domeniul amenajării silvice și peisagistice de cel puţin 5 ani; 

 Abilitat să activeze în domeniul proiectării și amenajării silvice; 

 La concurs pot participa ofertanți/prestatori doar pentru efectuarea studiului integru: 

Planul de reabilitare și înființare a perdelelor forestiere de protecție  
 

Documentele necesare de a fi depuse la înaintarea propunerii: 

PSASP-ul candidat va depune la oficiul UCIP-IFAD următorul set de documente: 

 Oferta tehnică: 

1. Certificat de înregistrare; 

2. Profilul instituției; 

3. Copia unui model de proiect pentru reabilitarea/plantarea spațiilor forestiere; 

4. CV-ul experților care vor efectua proiectul de reabilitare/înființare; 

5. Confirmare printr-un document ce atestă prestarea serviciilor de proiectare la 

reabilitarea/plantarea a minim 100 ha de perdele forestiere de protecție; 

 Oferta financiară se prezintă ca cost de servicii integrate pentru o unitate de 

suprafață de 1 ha de perdea forestieră de protecție și va include cheltuielile de: 

evaluare, proiectare, transport, supraveghere și monitorizare, generale și 

administrative, alte cheltuieli. 

 Anexa 1 completată. 

Oferta financiară va fi prezentată în dolari americani (USD). Ofertanții care nu vor 

respecta condițiile necesare vor fi excluși din concurs.  

Criteriile de evaluare a ofertelor 

 Prestatorul va fi selectat în concordanţă cu prevederile Manualului de implementare 

PRRECI (IFAD VI) şi Manualului de procurări IFAD în baza metodei calitate-preţ conform 

următoarelor criterii de apreciere: 

Poziţia Criterii de apreciere Punctaj Iniţial 

A Experienţa Prestatorului în domeniul amenajării silvice și 

peisagistice 

30 

B Experienţă prestatorului în  domeniul reabilitării și/sau 

înființării  perdelelor forestiere de protecție 

30 

C Costul ofertei financiare     40 

 TOTAL 100 

 

Condiţiile de prezentare a pachetului de documente 

 Pachetul de documente, urmează să fie prezentat la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan 

cel Mare şi Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 29 decembrie 2014, 

ora 17:00. Pachetul de documente va include Oferta tehnică şi Oferta financiară, 

fiecare sigilate în plicuri separate şi prezentate în plic comun, la fel sigilat unde se va 

indica denumirea concursului la care se aplică. 

 Ofertele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la 

concurs. 

 Clarificări şi precizări la Termenii de Referinţă pot fi adresate la Email:office@ifad.md

mailto:office@ifad.md


                                                                                                              Anexa 1 

Criteriile de evaluare 

 

N 

d/r 
Denumire indicator 

Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

A 
Experienţa Prestatorului în domeniul amenajării silvice și 

peisagistice 
X X 

A.1. De câţi ani activaţi în domeniul  amenajării silvice și peisagistice ? ani 
 

A.2. 

Cu care instituţii ştiinţifice sau de învațămînt de profil din 

Republica Moldova ați avut contracte, proiecte comune in ultimii 5 

ani? 

   Instituția                                                                  Anul 

a)……………………………………………         …………. 

 

b)……………………………………………         …………. 

 

c)……………………………………………         …………. 

 

d)……………………………………………         …………. 

 

X X 

A.3. 

Cu care instituţii, organizaţii, companii de profil de peste hotare 

conlucraţi? 

       Organizația                                                       Țara 

a) ……………………………………………   ……………… 

 

b)……………………………………………    ……………... 

 

c)……………………………………………    ………………. 

 

d)…………………………………………….    …………….. 

 

X X 

A.4. 

Indicaţi numărul proiectelor de amenajări silvice și peisagistice 

realizate în ultimii 3 ani. buc 

 

          Denumirea proiectului                                    Anii 

a) …………………………………     ………………………… 

b) …………………………………     ……………………… 

c) ……………………………………     ……………………… 

d)……………………………………        …………………… 

 

X 

 

 

X 

Total A X  

B 
Experienţă prestatorului în  domeniul reabilitării și 

înființării  a perdelelor forestiere de protectie 
X X 

B.1 

Ați elaborat anterior proiecte de reabilitare și/sau înființare a 

perdelelor forestiere de protectie (incercuiți)?      DA    NU 

Daca DA anexați copia documentului de confirmare 

reabilitare  
X 

reabilitare  
X 

înființare  
X 

înființare  
X 

B.2 
Câte proiecte de reabilitare și câte de înfiintare au fost elaborate în 

ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a documentului de reabilitare 

sau/și înființare) 

reabilitare  
buc 

 

înființare  
buc 

 

B.3 

Ați efectuat supravegherea/monitorizarea lucrărilor de reabilitare 

și/sau înfiintare a perdelelor forestiere de protectie (incercuiți)?  

DA    NU 

 

reabilitare  
X 

reabilitare  
X 

înființare  înființare  



  

  
 

 

 

Daca DA anexați copia documentului (raportului)  de confirmare X X 

B.4 

Câte proiecte de reabilitare și câte de înfiintare au fost 

supravegheate/monitorizate în ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a 

documentului de supraveghere/monitorizare) 

reabilitare  
buc 

 

înființare  
buc 

 

B.5 

Ați participat la darea în exploatare a lucrărilor de reabilitare și/sau 

înființare (incercuiți)?        DA         NU 

Dacă DA  anexați copia documentului (procesului-verbal) de 

confirmare 

reabilitare  
X 

reabilitare  
X 

înființare  
X 

înființare  
X 

B.6 

Câte proiecte de reabilitare și câte de înființare ați dat în exploatare 

în ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a documentului de dare în 

exploatare) 

reabilitare  
buc 

 

înființare  
buc 

 

Total B X  



Anexa 2 

Lista potențialilor beneficiari pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecție 

Denumire 
APL/întreprindere agricolă 
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r. Anenii Noi 

              

r. Basarabeasca 

              

r. Briceni 

              

r. Cahul 

              

r. Cantemir 

              

r. Călărași 

              

r. Căușeni 

              

r. Cimișlia 

              

r. Comrat 

              



r. Criuleni 

              

r. Dondușeni 

              

r. Drochia 

              

r. Dubăsari 

              

r. Edineț 

              

r. Falești 

              

r. Florești 

              

r. Glodeni 

              

r. Hâncești 

              

r. Ialoveni 

              

r. Leova 

              

r. Nisporeni 

              

r. Ocnița 



 

              

r. Orhei 

              

r. Rezina 

              

r. Râșcani 

              

r. Sângerei 

              

r. Soroca 

              

r. Strășeni 

              

r. Șoldănești 

              

r. Ștefan Vodă 

              

r. Taraclia 

              

r. Telenești 

              

r. Ungheni 

              



Anexa 3 

 Costul lucrărilor anuale de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pentru „APL/întreprindere agricolă” 

Lucrări executate U.M. Perioada, anul 

I II III IV Total anual 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Evaluarea stării inițiale ha/usd 1  1  1  1  1  

Ajutorarea regenerării naturale ha/usd 1  1  1  1  1  

Reconstrucție ha/usd 1  1  1  1  1  

Tratamente silvice ha/usd 1  1  1  1  1  

Tăieri de îngrijire în arborete tinere ha/usd 1  1  1  1  1  

Rărituri ha/usd 1  1  1  1  1  

Tăieri de igienă ha/usd 1  1  1  1  1  

Elagaj artificial ha/usd 1  1  1  1  1  

Emondaj ha/usd 1  1  1  1  1  

Crearea și întreținerea fâșiilor mineralizate ha/usd 1  1  1  1  1  

Confecționarea și instalarea bornelor ha/usd 1  1  1  1  1  

Îngrijirea subarboretului ha/usd 1  1  1  1  1  

Paza perdelelor ha/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli de supraveghere și monitorizare ha/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli  de transport km/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli generale și administrative ha/usd 1  1  1  1  1  

Specificați alte cheltuieli: 

a)……………………….………………….... 

b)……………………………………………… 

c)……………………………………………… 

d)……………………………………………… 

 
ha/usd 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

ha/usd 1  1  1  1  1  

ha/usd 1  1  1  1  1  

ha/usd 1  1  1  1  1  

Total           



 

 Costul lucrărilor anuale de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru „APL/întreprindere agricolă” 

Lucrări executate U.M. Perioada, anul 

I II III IV Total anual 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Volum Suma, 
USD 

Proiectare ha/usd 1  1  1  1  1  

Plantare ha/usd 1  1  1  1  1  

Ajutorarea regenerării naturale ha/usd 1  1  1  1  1  

Reconstrucție ha/usd 1  1  1  1  1  

Tratamente silvice ha/usd 1  1  1  1  1  

Tăieri de îngrijire în arborete tinere ha/usd 1  1  1  1  1  

Rărituri ha/usd 1  1  1  1  1  

Tăieri de igienă ha/usd 1  1  1  1  1  

Elagaj artificial ha/usd 1  1  1  1  1  

Emondaj ha/usd 1  1  1  1  1  

Crearea și întreținerea fâșiilor mineralizate ha/usd 1  1  1  1  1  

Confecționarea și instalarea bornelor ha/usd 1  1  1  1  1  

Îngrijirea subarboretului ha/usd 1  1  1  1  1  

Paza perdelelor ha/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli de supraveghere și monitorizare ha/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli  de transport km/usd 1  1  1  1  1  

Cheltuieli generale și administrative ha/usd 1  1  1  1  1  

Specificați alte cheltuieli: 

a)……………………….………………….... 

b)……………………………………………… 

c)……………………………………………… 

d)……………………………………………… 

 
ha/usd 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

ha/usd 1  1  1  1  1  

ha/usd 1  1  1  1  1  

ha/usd 1  1  1  1  1  

Total           



 


