                                                                                                              Anexa 1
Criteriile de evaluare
	N d/r
	Denumire indicator
	Unitatea de măsura
	Cantitatea

	A
	Experienţa Prestatorului în domeniul amenajării silvice și peisagistice
	X
	X

	A.1.
	De câţi ani activaţi în domeniul  amenajării silvice și peisagistice ?
	ani
	

	A.2.
	Cu care instituţii ştiinţifice sau de învațămînt de profil din Republica Moldova ați avut contracte, proiecte comune in ultimii 5 ani?

   Instituția                                                                  Anul

a)……………………………………………         ………….

b)……………………………………………         ………….

c)……………………………………………         ………….

d)……………………………………………         ………….


	X
	X

	A.3.
	Cu care instituţii, organizaţii, companii de profil de peste hotare conlucraţi?

       Organizația                                                       Țara

a) ……………………………………………   ………………

b)……………………………………………    ……………...

c)……………………………………………    ……………….

d)…………………………………………….    ……………..


	X
	X


	A.4.
	Indicaţi numărul proiectelor de amenajări silvice și peisagistice realizate în ultimii 3 ani.
	buc
	

	
	          Denumirea proiectului                                    Anii

a) …………………………………     …………………………

b) …………………………………     ………………………

c) ……………………………………     ………………………

d)……………………………………        ……………………
	X
	X

	Total A
	X
	

	B
	Experienţă prestatorului în  domeniul reabilitării și
înființării  a perdelelor forestiere de protectie
	X
	X

	B.1
	Ați elaborat anterior proiecte de reabilitare și/sau înființare a perdelelor forestiere de protectie (incercuiți)?      DA    NU

Daca DA anexați copia documentului de confirmare
	reabilitare 

X
	reabilitare 

X

	
	
	înființare 

X
	înființare 

X

	B.2
	Câte proiecte de reabilitare și câte de înfiintare au fost elaborate în ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a documentului de reabilitare sau/și înființare)
	reabilitare 

buc
	

	
	
	înființare 

buc
	

	B.3
	Ați efectuat supravegherea/monitorizarea lucrărilor de reabilitare și/sau înfiintare a perdelelor forestiere de protectie (incercuiți)? 
DA    NU

Daca DA anexați copia documentului (raportului)  de confirmare
	reabilitare 

X
	reabilitare 

X

	
	
	înființare 

X
	înființare 

X

	B.4
	Câte proiecte de reabilitare și câte de înfiintare au fost supravegheate/monitorizate în ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a documentului de supraveghere/monitorizare)
	reabilitare 

buc
	

	
	
	înființare 

buc
	

	B.5
	Ați participat la darea în exploatare a lucrărilor de reabilitare și/sau înființare (incercuiți)?        DA         NU

Dacă DA  anexați copia documentului (procesului-verbal) de confirmare
	reabilitare 

X
	reabilitare 

X

	
	
	înființare 

X
	înființare 

X

	B.6
	Câte proiecte de reabilitare și câte de înființare ați dat în exploatare în ultimii 3 ani? (prezentaţi o copie a documentului de dare în exploatare)
	reabilitare 

buc
	

	
	
	înființare 

buc
	

	Total B
	X
	


Anexa 2
Lista potențialilor beneficiari pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecție

	Denumire APL/întreprindere agricolă
	Plantare, ha 
	Ajutorarea regenerării naturale, ha
	Reconstrucție, ha
	Tratamente silvice, ha
	Tăieri de îngrijire în arborete tinere, ha
	Rărituri, ha
	Tăieri de igienă, ha
	Elagaj artificial, ha
	Emondaj, ha
	Crearea și întreținerea fâșiilor mineralizate, ha
	Confecționarea și instalarea bornelor, buc
	Îngrijirea subarboretului, ha
	Paza perdelelor, ha

	r. Anenii Noi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Basarabeasca

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Briceni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Cahul

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Cantemir

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Călărași

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Căușeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Cimișlia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Comrat

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Criuleni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Dondușeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Drochia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Dubăsari

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Edineț

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Falești

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Florești

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Glodeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Hâncești

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Ialoveni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Leova

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Nisporeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Ocnița

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Orhei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Rezina

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Râșcani

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Sângerei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Soroca

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Strășeni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Șoldănești

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Ștefan Vodă

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Taraclia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Telenești

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r. Ungheni

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Anexa 3
	Lucrări executate
	U.M.
	Perioada, anul

	
	
	I
	II
	III
	IV
	Total anual

	
	
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD

	Evaluarea stării inițiale
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Ajutorarea regenerării naturale
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Reconstrucție
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tratamente silvice
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tăieri de îngrijire în arborete tinere
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Rărituri
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tăieri de igienă
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Elagaj artificial
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Emondaj
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Crearea și întreținerea fâșiilor mineralizate
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Confecționarea și instalarea bornelor
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Îngrijirea subarboretului
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Paza perdelelor
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli de supraveghere și monitorizare
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli  de transport
	km/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli generale și administrative
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Specificați alte cheltuieli:

a)……………………….…………………....
b)………………………………………………

c)………………………………………………

d)………………………………………………
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Costul lucrărilor anuale de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pentru „APL/întreprindere agricolă”

	Lucrări executate
	U.M.
	Perioada, anul

	
	
	I
	II
	III
	IV
	Total anual

	
	
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD
	Volum
	Suma, USD

	Proiectare
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Plantare
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Ajutorarea regenerării naturale
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Reconstrucție
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tratamente silvice
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tăieri de îngrijire în arborete tinere
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Rărituri
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Tăieri de igienă
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Elagaj artificial
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Emondaj
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Crearea și întreținerea fâșiilor mineralizate
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Confecționarea și instalarea bornelor
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Îngrijirea subarboretului
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Paza perdelelor
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli de supraveghere și monitorizare
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli  de transport
	km/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Cheltuieli generale și administrative
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Specificați alte cheltuieli:

a)……………………….…………………....
b)………………………………………………

c)………………………………………………

d)………………………………………………
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	
	ha/usd
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Costul lucrărilor anuale de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru „APL/întreprindere agricolă”

