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Termeni de referință (TOR) 
Consultant individual pentru elaborarea Ghidului privind gestionarea și administrarea 

Piețelor locale, create în cadrul Proiectelor IFAD 
1. Clientul 
Clientul pentru serviciile solicitate în cadrul Termenelor de Referință (ToR) este Unitatea 
Consolidată Pentru Implementarea Programelor  IFAD (UCIP IFAD). 
 
2. Contextul țării 
Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite şi 
aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova. Unitatea Consolidată 
de Implementare a Programului IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul 
Republicii Moldova și este responsabilă pentru administrarea, implementarea şi monitorizarea 
activităţilor Programelor și/sau Proiectelor IFAD, precum şi coordonarea activităților cu 
instituțiile şi organizaţiile participante la implementarea Programelor. Activitățile prevăzute în 
cadrul programelor sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin 
intermediul prestatorilor de servicii acreditați și a instituțiilor financiare participante, în 
funcție de specificul activităților implementate.  
 
3. Contextul proiectului 
Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) lansat în 2017 are o durată de implementare de 6 ani. 
Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe teritoriile controlate de 
Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, cu excepția or. Chișinău și Bălți. În cadrul PRR 
sunt finanțate construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici 
în colaborare cu Autoritățile Publice Locale (APL). 
Proiectul are caracter național, iar unul dintre obiectivele primare constă în sporirea rezilienței 
la schimbările climatice, prin investiții productive în infrastructura publică rurală și sistemele 
agricole. Intervențiile proiectului vor viza aspecte de asistență la măsurile structurale aplicate 
în agricultură, reducerea sărăciei și fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea 
alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climaterice și sporirea competitivității. 
 
4. Contextul Sarcinii / Activităților 
În cadrul prezentei licitații UCIP IFAD va recruta un consultant național, cu experiență în 
activitatea APL și gestionarea patrimoniului APL, structura și modul de funcționare a 
Gospodăriilor comunale constituite în exclusivitate pe baza proprietății APL.  
UCIP IFAD a finanțat în anii precedenți din sursele proiectului IFAD construcția a 5 proiecte de 
infrastructură de Piață agricolă, beneficiarii cărora sunt următoarele APL-ri:  

1. s. Mihaileni, r. Râșcani, 
2. s. Sărata Veche, r. Fălești 
3. s. Geamăna, r. Anenii Noi 
4. s. Taraclia, r. Căușeni 
5. s. Horești, r. Ialoveni 

APL beneficiare întâlnesc dificultăți la identificarea mecanismelor de gestionare a Pieței 
agricole din sat, și crearea structurilor de administrare, necesare pentru buna funcționalitate a 
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Pieței agricole, care ar activa in baza unui Regulament  de funcționare, ar stabili  taxa de piață 
și ar deține toate autorizațiile prevăzute de legislația in vigoare.  
UCIP IFAD intenționează să contacteze un consultant național, pentru elaborarea Ghidului 
privind gestionarea și administrarea Piețelor agricole locale, create în cadrul Proiectelor IFAD.  
 
5. Obiective specifice 

Consultantul individual urmează să: 

1. Să efectueze o analiză a legislației curente, care reglementează gestionarea piețelor 
agricole aflate la balanța APL, inclusiv modalitatea de  transmitere a infrastructurii de 
piață a APL către alte structuri legale. 

2. Să efectueze un sondaj al Primăriilor beneficiare de proiecte a infrastructurii de piață 
agricolă și finanțate din proiectele IFAD pentru a identifica constrângerile și barierele 
de gestionare durabilă a infrastructurii  

3. Să studieze experiența APL din Moldova de gestionare a piețelor agricole aflate la 
balanța lor și bunele practici mentenanță, exploatare, regulile de comerț, programul de 
lucru, organele de administrare a pieței, rolul și responsabilitățile Consiliului local în 
raport cu gestionarea Pieței agricole; 

4. Să analizeze modul de transmitere pentru gestionare  a infrastructură de piață de la APL 
către alte structuri; 

5. Să elaboreze modele de documente pentru APL necesare la gestionarea pieței agricole: 
Regulamentul de funcționare a pieței agricole; Autorizațiile de funcționare; Contract de 
transmitere a infrastructură de piață de la APL către alte structuri; modele de Procese-
verbale a Consiliului local în raport cu gestionarea Pieței agricole; model de certificat 
de expertiză sanitar-veterinară; instrucțiuni de securitate a muncii; etc 

 
6. Rapoartele și calendarul rezultatelor 
Consultantul individual va raporta Specialistului în dezvoltarea proiectelor de infrastructură 
UCIP IFAD și va prezenta următoarele livrabile: 

- Planul de lucru și metodologia  de abordare, termen – 5 zile calendaristice de la data 
semnării contractului; 

- Proiectul structurii Ghidului și conținutul, inclusiv anexele la Ghid, termen - 10 zile 
calendaristice de la semnarea contractului; 

- Draft-ul Ghidului privind gestionarea și calendaristice administrarea Piețelor agricole 
locale, create în cadrul Proiectelor IFAD, termen - 40 zile de la semnarea contractului; 

- Versiunea finala a Ghidului privind gestionarea și administrarea Piețelor agricole 
locale, create în cadrul Proiectelor IFAD,  termen - 60 zile calendaristice de la semnarea 
contractului.  Ghidul va fi prezentat in format electronic WORD și PDF.  

7. Calificările și experiența consultantului 
Consultant individual urmează să  întrunească următoarele cerințe: 

• Să dețină diplomă de studii superioare în unul din următoarele domenii: Drept, 
administrare, management, economie, administrare publică, sau alte domenii 
relevante domeniului descris in prezentele Termeni de referință.  

• Cel puțin 5 an de experiență profesională relevantă. 
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• Experiența profesionala drept, management și administrare,  in raport cu activitatea 
APL va fi un avantaj.  

 
Cerințe și experiență, Consultant Individual ar trebui să aibă următoarea experiență, abilități 
și cunoștințe: 

• Experiență și cunoștințe de gestionare a infrastructurii publice; 
• Experiență precedentă in efectuare de studii și analize;  
• Abilități analitice, capacitate de comunicare cu APL beneficiare ale proiectului, 

partenerii pentru implementarea proiectului, pentru a gestiona ședințele comisiilor. 
• Abilități de a colecta și interpreta date și informații  și redactarea rapoarte 

constructive, informative; 
 
8. Metoda de selectare : 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de procurare ICS. Consultantul din 
Lista scurtă, care va acumula cel mai mare punctaj, va fi invitat să depună  oferta tehnică și 
financiară. Criteriile cheie pentru evaluarea a Expresiilor de interes și crearea listei scurte 
sunt următoarele:  

 
Criteriile de selecție Punctaj 

1. Calificarea generală:  30 

• Diploma de studii de studii superioare  25 

• Cursuri, perfecționarea, stagiare profesională  5 

2. Experiență specifica în domeniu pentru care optează 60 

• Experiență în elaborarea studiilor de analiză, 20 

• Experiență în elaborarea ghidurilor, manualilor și instrucțiunilor 
practice  

25 

• Experiența de lucru cu APL 15 

3. Competențe  10 

• Posedarea limbilor străine 5 

• Nivelul de posedare a calculatorului 5 

TOTAL 100 

  
În lista scurtă vor fi înscriși consultanții care au acumulat cel puțin 65 puncte. 

9.  Durata și nivelul de eforturi 
Sarcinile prevăzute în acești Termeni de referință urmează a fi efectuate în perioada martie-
mai 2022, cu finalizarea și prezentarea versiunii finale a ghidului în cel mult 70 zile 
calendaristice de la data semnării contractului.  Se estimează ca efortul consultantului va 
constitui 30 zile lucrătoare. 
 
10. Tranșele de achitare serviciilor   
Achitarea serviciilor va fi efectuată în tranșe după acceptarea de către UCIP IFAD a livrabilelor 
după cum urmează: 
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Livrabilele % 

 Tranșa nr.1. după prezentarea și aprobarea: Planului de lucru, 
metodologiei de abordare și proiectul structurii ghidului  

20 % 

Tranșa nr.2. după prezentarea draft-ului Ghidului 20 % 

Tranșa nr.3. după prezentarea versiunii finale a ghidului 60% 

TOTAL   100 % 

 
11. Serviciile si facilitățile ce vor fi furnizate de ambele părți 
Consultantul își va desfășura activitatea în conformitate cu activitățile din acest ToR și în 
strânsă colaborare cu Specialistul în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură 

 


