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Prefața 
 

Acești termeni de referință au fost pregătiți de către CPIU IFAD și se bazează pe prima ediție 
a modelului de documente standard de achiziții pentru termenii de referință emis de IFAD, 
disponibil la www.ifad.org/project-procurement Prezentul document trebuie să fie utilizat 
pentru procurarea de servicii în cadrul proiectelor finanțate de IFAD.  

IFAD nu garantează integralitatea, acuratețea sau traducerea, dacă este cazul, sau orice alt 
aspect legat de conținutul acestui document

http://www.ifad.org/project-procurement
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Termeni de referință (TdR) 

Responsabil tehnic pentru recepția lucrărilor de înființare/reabilitare  
a învelișurilor de ierburi și plantărilor forestiere 

 
1. Client 

Clientul acestei sarcini este Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP 
IFAD), care este responsabilă pentru gestionarea și implementarea zilnică a două proiecte în 
derulare: Proiectul de reziliență rurală (RRP) și Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru 
transformarea zonei rurale(TRTP), care a stabilit un istoric solid și bine recunoscut pentru 
gestionarea competentă și diligentă a programelor IFAD anterioare și în derulare. 
 

2. Contextul țării  
Moldova este o economie mică, cu venituri medii inferioare. Deși se numără printre cele mai 
sărace țări din Europa, de la începutul anilor 2000 a înregistrat progrese semnificative în 
reducerea sărăciei și în promovarea unei creșteri favorabile incluziunii. Agricultura este un pilon 
central al economiei naționale moldovenești și principala sursă de existență în zonele rurale. 
Ultimii ani sunt marcați de secetă, ceea ce a evidențiat o altă vulnerabilitate majoră a țării - 
expunerea sporită la șocurile climatice. Schimbările climatice și consecințele acestora asupra 
agriculturii și silviculturii din Republica Moldova sunt principalele subiecte discutate la nivel 
guvernamental.  
 

3. Contextul proiectului 
Proiectului de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondului Fiduciar al Programului de Adaptare a 
Micilor Producători (Fondul ASAP) și implementat de către Unitatea Consolidata pentru 
Implementarea Programelor (UCIP) Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), este 
conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei în zonele rurale din Republica în Moldova, prin 
dezvoltarea agriculturii concomitent cu asigurarea rezilienţei la schimbările climatice şi  protecţia 
resurselor naturale. O atenție deosebită în cadrul Proiectului este atribuită dezvoltării și implementării 
tehnologiilor performante în domeniul agricol în scopul sporirii  rezilienței la schimbările climatice și 
îmbunătățirii oportunităților economice pentru producătorii agricoli din mediul rural. În cadrul 
proiectului se preconizează de a oferi suport financiar Autorităților Publice Locale (Primării) și 
întreprinderilor agricole pentru crearea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi. În această ordine de 
idei, reabilitarea învelișului vegetal și îmbunătățirea fertilității solurilor degradate vor contribui la 
sporirea rezilienței la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor și ecosistemelor agricole din 
Moldova. Reabilitarea habitatului ce a ieșit din circuitul agricol în urma degradării solului va spori 
productivitatea terenurilor și a întreprinderilor agricole. 
 
Deasemenea, proiectul PRR presupune achiziția lucrărilor de plantare a culturilor silvice de către UCIP 
IFAD, în contextul aprobării din resursele grantului ASAP, a cofinanțării etapei de plantare, și 
susținerea implementării Programului Național de Extindere și Reabilitare а Pădurilor (PNERP) pentru 
perioada 2023-20З2, focusat pe intervenții de restaurare ecologică în Moldova. 
 

IFAD VII 
Nr. referinţă 1.2.2.1 
Componenta 1 
Categoria I 
Loan/Grant ASAP  
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Dezvoltarea durabilă a țării încearcă să găsească soluții teoretice și cu aplicabilitate practică în 
activitatea antropogenă în corelație cu mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social. 
Pădurile sunt de mare importanță pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Ele oferă lemn și 
produse forestiere nelemnoase, în special pentru populația rurală, precum și servicii ecosistemice de 
protecție a solului, apei aerului, de conservare a biodiversității și asigură sechestrarea carbonului. 
Valorificarea complexă a terenurilor degradate, se înscriu între acțiunile importante ale silviculturii din 
Republica Moldova. Terenurile degradate reprezintă suprafețele  
 
 
 
indiferent de forma de proprietate, care prin eroziune, poluare sau prin acțiunea distructivă a unor 
factori antropici, și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă, dar care pot fi ameliorate prin 
împădurire și prin alte lucrări pentru restabilirea ecosistemelor, în contextul protejării solului,  
 
refacerii echilibrului hidrologic și îmbunătățirii condițiilor de mediu. Împădurirea terenurilor degradate 
și a celor inapte folosințelor agricole, asociată cu instalarea vegetației forestiere, reprezintă una dintre 
cele mai eficiente măsuri de protecție a mediului înconjurător, de ameliorare a schimbărilor climatice. 
Acțiunile Agenției “Moldsilva” privind reabilitarea terenurilor degradate prin împădurire în Republica 
Moldova vor fi implementate pentru a contribui la realizarea obiectivului de sechestrare a carbonului, 
precum și obiective de restabilire a terenurilor și de extindere a acoperirii acestora cu vegetație 
forestieră. 

4. Scopul achiziției  

UCIP IFAD va contracta un expert ce deține experieță și cunoștințe în silvicultură și grădini publice/ 
horticultură/ agronomie pentru a efectua recepția lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de 
ierburi (licitație lansată pentru 6 loturi din localități diferite) care urmează a fi efectuate în Octombrie 
2023 și recepția lucrărilor de plantare a culturilor silvice (care vor cuprinde 324,64 ha de terenuri, 43 
de sectoare aferente 11 APL grupate în 8 LOT-uri, spre a fi executate de întreprinderile silvice 
subordonate Agenției “Moldsilva”) care urmează a fi efectuate în toamna anului 2023. Lista localităților 
și terenurilor pe care vor fi executate lucrările de însămânțare și plantare este prezentată în Anexa A. 

 
5.  Sarcini și responsabilități pentru recepționarea lucrărilor de înființare/reabilitareînvelișurilor 
de ierburi și a lucrărilor de plantare a culturilor silvice.  

 
În baza de concurs, UCIP IFAD v-a contracta un sau doi prestatori de servicii, cu experiență în 
domeniul agriculturii (silvicultură și grădini publice/ horticultură/ agronomie), pentru recepționarea 
lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, din toate regiunile Republicii Moldova, 
inclusiv UTA Găgăuzia.  
Expertul(-ii) vor fi selectați pentru perioada necesară efectuării recepției lucrărilor de 
înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi și lantațiilor forestiere.  
 
Responsabilitatea Prestatorului de servicii: 
 

1) Verificarea îndeplinirii calității lucrărilor de înființare va fi realizată la următoarele locații 
(Anexa A): 
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• La darea în exploatare și recepție finală a învelișului de iarbă/plantațiilor silvice (verificarea 
calității germinării sau de prindere a plantelor/puieților și înaintarea recomandărilor la 
repararea golurilor, întocmirea Actului de recepție finală). 

2) Depistarea și informarea imediată a UCIP-IFAD despre identificarea neconformităților la 
lucrările efectuate, nerealizarea lucrărilor care de fapt au fost incluse în proiectul de 
execuție, nerespectarea cerințelor pentru amestecul de semințe, tipului de material săditor 
etc;  

3) Verificarea suprafeței însămânțate/plantate pe baza imaginilor actuale din satelit și 
prezentarea poligonului în variantă electronică (la necesitate, UCIP IFAD poate solicita 
ridicare în plan în cazul în care nu este posibilă identificare suprafeței cu ajutorul datelor 
oferite prin satelit; 

4) Efectuarea fotografiilor (nu mai puțin de 10) ale suprafeței înființate cu înveliş de ierburi, 
din diverse unghiuri şi din diferite părţi ale suprafeței, inclusiv fotografierea înălțimei 
plantelor;  

5) Prezentarea rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului;  
 
 
 

6) Participarea în cadrul comisiei de recepție finală și darea în exploatare a învelișului de 
iarbă. 

7) Responsabilul tehnic se obligă în termen de 5 zile din ziua finalizării recepției lucrărilor 
finale de însămânțare/plantare și dare în exploatare a învelișului de iarbă/plantațiilor silvice, 
să prezinte în format fizic un raport cu locațiile, descrierea calității lucrărilor recepționate și 
suprafața efectiv înierbată/împădurită, actele de recepție a lucrărilor de însămânțare/plantare 
și poligoanele cu suprafețele înierbate/împădurite.  

8) Responsabilul tehnic își asumă răspunderea materială individuală deplină față de beneficiar 
și UCIP-IFAD care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor de înierbare 
conform planului de cheltuieli întocmit de beneficiar, și lucrărilor de planatre a culturilor 
silvice achiziționate de IFAD, conform proiectelor ICAS.  
 

Raportări și termeni: 
Responsabilul tehnic va prezenta următoarele rapoarte și informații, pentru fiecare teren 
însămânșat/plantat: 

• Actul de recepție finală a serviciilor prestate cu indicarea activităților desfășurate și suprafața 
însămânțată/plantată; 

• Poze a lucrărilor de recepție finală la înființarea învelișurilor de ierburi/plantarilor forestiere. 
• Poligonul suprafeței efectiv însămânțată/plantată cu imagini de pe Google earth (varianta 

electronică și imprimată); La necesitate, în cazul imposibilității determinării prin Google earth 
a hotarului terenului însămânțat/plantat, la solicitarea UCIP IFAD, responsabilul tehnic va 
efectua ridicarea în plan. 

• La necesitate va prezenta către UCIP-IFAD rapoarte suplimentare pentru fiecare vizită în 
teritoriu. 

 
6. Metoda de selectare și criteriile de calificare pentru lista scurtă 
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Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu Consultant Qualification Selection(ICS) expusă 
în Manualul de Procurări IFAD. Pentru includerea în Lista-scurtă a ofertanților pentru solicitare de 
oferte, Expresiile de interes vor fi evaluate după următoarele criterii: 
 

Poziția Criterii de apreciere Punctaj 
Inițial 

I Calificare Generală 15 

1.1 
Studiile superioare în corespundere cu domeniului solicitat: 
silvicultură și grădini publice, horticultură,agronomie (Diplomă de 
licență, master etc.) 

10 

1.2 Cursuri/traininguri de formare profesională în domeniul 
agriculturii: silvicultură și grădini publice, horticultură,agronomie 5 

II Experiență specifică pentru postul vacant, în domeniul 
agriculturii 30 

2.1 
Experiența de lucru a ofertantului în domeniul agriculturii 
(silvicultură și grădini publice, horticultură,agronomie) minim 3 
ani 

15  

2.2 
Experiența de lucru a prestatorului la înființarea sau supravegherea 
lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișului de ierburi sau 
plantațiilor silvice/horticole va constitui un avantaj 

15 

III Competențe (prin interviu pentru candidații care obțin cel 
puțin 32 de puncte (70%) la criteriile de mai sus 1 - 2)): 55 

3.1 Cunoasterea normativelor și legislatiei in domeniul solicitat 
(silvicultură și grădini publice/ horticultură /agronomie) 15 

3.2 Abilitati de intocmire a actelor/rapoartelor, inclusiv cu utilizarea 
google earth, rapoarte fotografice 15 

3.3 Competențe de gestionare a calculatoarelor: operare competentă cu  
Word, Excel, Outlook, PowerPoint 15 

3.4 
Competențe lingvistice: Cunoașterea fluentă a limbii române 
(maxim 6 puncte) și o bună competență în limba rusă (maxim 4 
puncte), scrisă și vorbită. Cunoștințe de limba rusă 

10 

TOTAL 100 
 
Responsabilul(-ii) Tehnic va fi selectat în conformitate cu procedura de selectare a consultanților 
individuali (ICS), conform Manualului de procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-
ului IFAD la adresa https://www.ifad.org/documents. Consultantul clasat pe primul loc va fi invitat în 
timp util să prezinte o oferta tehnică și financiară care va fi evaluată și negociată. Punctajul de trecere 
pentru lista scurtă este de 70% din punctajul maxim obtenabil. 
 
Nu vor fi eligibili: 
Prestatorii de servicii și experții care au elaborat proiectul/-ele de execuție, sau au executat lucrările la 
reabilitarea/înființarea a învelișurilor de ierburi/plantații forestiere pe care urmează să le supravegheze 
tehnic. 
 

7.  Coordonarea proiectului 
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Responsabilul tehnic va lucra sub supravegherea unui Consultantului in Reziliență Climatică și 
în strânsă cooperare cu coordonatorii de componente ai UCIP. 
 

8. Locul și perioada de executare 
Consultantul (-ii) selectat va efectua vizite în teren, la fiecare locație (potrivit anexei A) pentru 
recepționarea lucrărilor  menționate, în perioada sfârșit de octombrie - decembrie 2023) 
 
Numărul total de vizite (și respectiv valoarea contractului) va depinde de numărul efectiv de 
teritorii/sectoare care vor fi însămânțate /plantate de prestatorii de lucrări. 
 

9. Aranjamente contractuale 
Pentru serviciile de responsabil tehnic va fi încheiat un contract de prestare a serviciilor între UCIP 
IFAD și persoana(-ele) care va fi desemnată învingătoare în acest concurs. Contractul va specifica 
livrabilele și termenul estimativ de prezentare a acestora, având în vedere volumul serviciilor ce 
urmează  fi îndeplinit (corelat cu numărul de sectoare efectiv înierbate/împădurite), prețul unitar pentru 
unitate de măsură și alte detalii necesare. 
 
 

10. Informații adiționale: 
UCIP IFAD asigură transport tur-retur expertului până la locul recepționării lucrărilor. 
 
Clarificările și concretizările despre termenii de referință, pot fi adresați la adresa de email: 
procurement@ucipifad.md. 
 
  

mailto:procurement@ucipifad.md
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Anexa A 
 

Informația despre terenurile unde sunt planificate lucrările de înființare/reabilitare a pășunilor 
/plantare a culturilor forestiere, care urmează a fi recepșionate de către Consultant/(-i): 

 
Tabelul 1. Loturi planificate pentru lucrări de înierbare/reabilitare a pășunilor (conform licitatiei 34/23 
PRR) 

 
Nr. LOT Beneficiar Suprafața, ha 

1. Pr. Andrușul de Jos, r. Cahul 10,0 
2. Pr. Baccealia, r. Căușeni 10,0 
3. Pr. Dumbrăvița, r. Sângerei 10,0 
4. Pr. Joltai, UTA Găgăuzia 10,0 
5. Pr. Opaci, r. Căușeni 10,0 
6. Pr. Volontiri, r. Ștefan Vodă 10,0 
 Total 60,0 
 
 

Tabelul 2: Loturi planificate pentru lucrările de plantare a culturilor silvice 
 

LOT # 

Entitatea 
silvica 

corespunzătoa
re 

APL beneficiară /sector UCF 
Suprafața 

totală spre 
împădurire, ha 

Etapa 
lucrărilor Categoria lucrărilor  

LOT 1 ÎS Tighina 
 

1  Pr. Delacău 1 A 19.78 Plantare Plantație forestieră 
2  Pr. Săiți 1 A 1.30 Plantare Plantație forestieră 
3  Pr. Săiți 1 B 0.62 Plantare Plantație forestieră 
4  Pr. Săiți 1 C 6.68 Plantare Plantație forestieră 
5  Pr. Săiți 2 A 18.30 Plantare Plantație forestieră 
6  Pr. Săiți 2 B 1.56 Plantare Plantație forestieră 
7  Pr. Săiți 2 C 0.28 Plantare Plantație forestieră 
8  Pr. Săiți 3 A 4.73 Plantare Plantație forestieră 
9  Pr. Săiți 3 C1 0.16 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 1     53.41   
LOT 2 ÎS Chișinău 10  Pr. Onițcani 1 A 10.00 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 2     10.00   

LOT 3 ÎS Călărași 

11  Pr. Rădeni 1 E 8.29 Plantare Plantație forestieră 
12  Pr. Bravicea 2 A 3.00 Plantare Plantație forestieră 
13  Pr. Bravicea 3 A 3.00 Plantare Plantație forestieră 
14  Pr. Bravicea 4 A 4.91 Plantare Plantație forestieră 
15  Pr. Bravicea 4 B 3.00 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 3     22.20   
LOT 4 ÎS Comrat 16  Pr. Cioc Maidan 3 A 28.10 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 4     28.10   

LOT 5 ÎS Edineț 
 

17  Pr. Grimăncăuți 1 A 19.15 Plantare Plantație forestieră 
18  Pr. Grimăncăuți 2 A 28.72 Plantare Plantație forestieră 
19  Pr. Scăieni 1 A 12.52 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 5     60.39   
LOT 6 ÎS Glodeni 20  Pr. Cajba 1 A 10.01 Plantare Plantație forestieră 
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21  Pr. Cajba 2 A 9.00 Plantare Plantație forestieră 
22  Pr. Cajba 3 A 5.94 Plantare Plantație forestieră 
23  Pr. Cajba 3 B 5.01 Plantare Plantație forestieră 
24  Pr. Cajba 4 A 4.99 Plantare Plantație forestieră 
25  Pr. Cajba 4 B 3.51 Plantare Plantație forestieră 
26  Pr. Cajba 5 A 0.90 Plantare Plantație forestieră 
27  Pr. Cajba 5 B 6.08 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 6     45.44   

LOT 7 ÎS Soroca 
28  Pr. Gura Camencii 1 A 26.50 Plantare Plantație forestieră 
29  Pr. Gura Camencii 3 A 15.00 Plantare Plantație forestieră 
30  Pr. Gura Camencii 4 A 7.00 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 7     48.50   

LOT 8 ÎS Bălți 

31  Pr. Bilicenii Noi 1 A 1.90 Plantare Plantație forestieră 
32  Pr. Bilicenii Noi 1 B 3.54 Plantare Plantație forestieră 
33  Pr. Bilicenii Noi 2 A 10.83 Plantare Plantație forestieră 
34  Pr. Bilicenii Noi 3 A 3.06 Plantare Plantație forestieră 
35  Pr. Bilicenii Noi 4 A 3.00 Plantare Plantație forestieră 
36  Pr. Bilicenii Noi 5 A 3.80 Plantare Plantație forestieră 
37  Pr. Bilicenii Noi 5 B 2.75 Plantare Plantație forestieră 
38  Pr. Bilicenii Noi 6 A 8.54 Plantare Plantație forestieră 
39  Pr. Bilicenii Noi 6 B 2.00 Plantare Plantație forestieră 
40  Pr. Bilicenii Noi 6 C 4.33 Plantare Plantație forestieră 
41  Pr. Bilicenii Noi 6 D 3.00 Plantare Plantație forestieră 
42  Pr. Bilicenii Noi 6 E 7.40 Plantare Plantație forestieră 
43  Pr. Bilicenii Noi 6 F 2.45 Plantare Plantație forestieră 

Total LOT 8     56.60   
TOTAL 8 LOT-uri      324.64   
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